[bookmark: _GoBack]Տեխնիկական առաջադրանք
Հայանտառ” ՊՈԱԿ-ի Սիսիանի, Վայոց ձորի, Իջևանի, Սևքարի, Վանաձորի, Թումանյանի անտառտնտեսությունների և«Դիլիջան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի անտառային էկոհամակարգերի կլիմայի փոփոխության ազդեցության հարմարվողականության և մեղմացման գործողությունների ծրագիր մշակելու համար 

Աշխատանքի բովանդակությունը

1. Պատվիրատուի հանձնարարությամբ կատարողը պարտավորվում մշակել կլիմայի փոփոխության ազդեցության հարմարվողականության և մեղմացման գործողությունների ծրագրեր “Հայանտառ” ՊՈԱԿ-ի Սիսիանի, Վայոց ձորի, Իջևանի, Սևքարի, Վանաձորի և Թումանյանի անտառտնտեսությունների և «Դիլիջան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի համար ՝ շեշտը դնելով անտառային հրդեհների ռիսկերի և դրանց կառավարման վրա: Մշակված ծրագրերը կներկայացվեն ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն և Անտառային Կոմիտե՝ հաստատման և հետագայում վերոնշված անտառտնտեսություննրի և ազգային պարկի կառավարման պլաններում որպես հավելված ներառելու համար։

2. Ծրագրերը պետք է առնվազն  ներառեն հետևյալ բաժինները. 
· [bookmark: _Hlk115790181]Կլիմայի փոփոխության (ԿՓ) հետ կապված միտումները և կանխատեսումները Հայաստանում; 
· Անտառների ներկա վիճակի նկարագրությունը, խոցելիությունը ԿՓ նկատմամբ; 
· Առավել մեծ վտանգ ներկայացնող գործոնների (հրդեհներ, հիվանդություններ և վնասատուներ, երաշտ) վերլուծություն; 
· Կլիմայի փոփոխության ազդեցության հարմարվողականության և մեղմացման գործողությունների ծրագիր։
Վերջինում, համաձայն վերհանված խնդիրների, կթվարկվեն առաջարկվող գործողությունները, (հակահրդեհային ենթակառուցվածքներ և սարքավորումներ, հանրության իրազեկում, աշխատակազմի վերապատրաստում, կանխարգելիչ աշխատանքներ և այլն), որոնք պետք է ներառեն ծախսերի նախահաշվարկ և կատարման ժամանակացույց, իսկ ենթակառուցվածքների դեպքում՝ կառուցապատման համար ընտրված տարածքների հիմնավորում: 

Ժամկետները 
Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետն է 30.09.2023թ.  ընդ որում աշխատանքները  պատվիրատուին են հանձնվելու փուլերով՝   համաձայն կատարողի կողմից առաջարկվող ժամանակացույցի: 

[bookmark: _Hlk115947552]Վճարումը
Վճարումը կատարվելու է 3  փուլով: Կանխավճարը, պայմանագրի գումարի 40% չափով կփոխանցվի կատարողի հաշվին պայմանագիրը կնքելուց հետո՝ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Մեկ միջանկյալ փոխանցում՝ 40 % չափով՝ ծրագրերի առաջին նախագծերը ներկայացնելուց հետո՝ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Վերջնահաշվարկը՝ 20 % չափով՝ աշխատանքների ավարտից և հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրելուց հետո՝ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:


